

สิทธิ์การใช้งานซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโปรแกรมเป็นของ : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอึ่ง

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา 35 สูตร

ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
<b>หมวดที่ 1 งานอาคาร</b>	
1.1 งานอาคาร	K1 = $0.25+0.15(It/Io)+0.10(Ct/Co)+0.40(Mt/Mo)+0.10(St/So)$
<b>หมวดที่ 2 งานดิน</b>	
2.1 งานดิน	K2.1 = $0.30+0.10(It/Io)+0.40(Et/Eo)+0.20(Ft/Fo)$
2.2 งานหินเรียง	K2.2 = $0.40+0.20(It/Io)+0.20(Mt/Mo)+0.20(Ft/Fo)$
2.3 งานเจาะระเบิดหิน	K2.3 = $0.45+0.15(It/Io)+0.10(Mt/Mo)+0.20(Et/Eo)+0.10(Ft/Fo)$
<b>หมวดที่ 3 งานทาง</b>	
3.1 งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat	K3.1 = $0.30+0.40(At/Ao)+0.20(Et/Eo)+0.10(Ft/Fo)$
3.2 งานผิวทาง Surface Treatment, Slurry Seal, Cape Seal	K3.2 = $0.30+0.10(Mt/Mo)+0.30(At/Ao)+0.20(Et/Eo)+0.10(Ft/Fo)$
3.3 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam	K3.3 = $0.30+0.10(Mt/Mo)+0.40(At/Ao)+0.10(Et/Eo)+0.10(Ft/Fo)$
3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	K3.4 = $0.30+0.10(It/Io)+0.35(Ct/Co)+0.10(Mt/Mo)+0.15(St/So)$
3.5 งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก	K3.5 = $0.35+0.20(It/Io)+0.15(Ct/Co)+0.15(Mt/Mo)+0.15(St/So)$
3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง	K3.6 = $0.30+0.10(It/Io)+0.15(Ct/Co)+0.20(Mt/Mo)+0.25(St/So)$
3.7 งานโครงสร้างเหล็ก	K3.7 = $0.25+0.10(It/Io)+0.05(Ct/Co)+0.20(Mt/Mo)+0.40(St/So)$
<b>หมวดที่ 4 งานชลประทาน</b>	
4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก	K4.1 = $0.40+0.20(It/Io)+0.10(Ct/Co)+0.10(Mt/Mo)+0.20(St/So)$
4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก	K4.2 = $0.35+0.20(It/Io)+0.10(Ct/Co)+0.10(Mt/Mo)+0.25(St/So)$
4.3 งานบานระบาย Trashrack และ Steel Liner	K4.3 = $0.35+0.20(It/Io)+0.45(Gt/Go)$
4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar	K4.4 = $0.25+0.15(It/Io)+0.60(St/So)$
4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคลอง	K4.5 = $0.40+0.15(It/Io)+0.25(Ct/Co)+0.20(Mt/Mo)$
4.6 งานเจาะ	K4.6 = $0.40+0.20(It/Io)+0.10(Mt/Mo)+0.20(Et/Eo)+0.10(Ft/Fo)$
4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน	K4.7 = $Ct/Co$
<b>หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค</b>	
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.1 = $0.50+0.25(It/Io)+0.25(Mt/Mo)$
5.2 งานวางท่อ AC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.2 = $0.40+0.10(It/Io)+0.10(Mt/Mo)+0.40(ACt/ACo)$
5.3 งานวางท่อ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.3 = $0.40+0.10(It/Io)+0.10(Mt/Mo)+0.40(PVct/PVCo)$
5.4 งานวางท่อ GSP และท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.1 = $0.40+0.10(It/Io)+0.15(Mt/Mo)+0.20(Et/Eo)+0.15(Ft/Fo)$
5.5 งานวางท่อ GSP กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.2 = $0.40+0.10(It/Io)+0.10(Mt/Mo)+0.10(Et/Eo)+0.30(GIPt/GIPo)$
5.6 งานวางท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.3 = $0.50+0.10(It/Io)+0.10(Mt/Mo)+0.30(PET/PEo)$
5.7 งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining	K5.3 = $0.40+0.10(It/Io)+0.15(Et/Eo)+0.35(GIPt/GIPo)$
5.8 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต	K5.4 = $0.30+0.10(It/Io)+0.20(Ct/Co)+0.05(Mt/Mo)+0.05(St/So)+0.30(PVct/PVCo)$
5.9 งานวางท่อ PVC กลบทราย	K5.5 = $0.25+0.05(It/Io)+0.05(Mt/Mo)+0.65(PVct/PVCo)$
5.10 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี	K5.6 = $0.25+0.25(It/Io)+0.50(GIPt/GIPo)$
5.11 งานโครงสร้างเหล็กเสาต่ง	K5.7.1 = $0.60+0.25(It/Io)+0.15(Ft/Fo)$
5.12 งานฐานรากเสาต่ง	K5.7.2 = $0.35+0.20(It/Io)+0.20(Ct/Co)+0.10(St/So)+0.15(Ft/Fo)$
5.13 งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K5.7.3 = $0.50+0.20(It/Io)+0.15(Ct/Co)+0.15(St/So)$
5.14 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	K5.8.1 = $0.35+0.15(It/Io)+0.20(Ct/Co)+0.30(St/So)$
5.15 งานเสาเข็ม CAST IN PLACE	K5.8.2 = $0.30+0.10(It/Io)+0.25(Ct/Co)+0.35(St/So)$
5.16 งานสายส่งแรงสูงเฉพาะค่าแรง	K5.9.1 = $0.80+0.05(It/Io)+0.10(Mt/Mo)+0.05(Ft/Fo)$
5.17 งานสายส่งแรงสูงรวมจัดหาและติดตั้ง	K5.9.2 = $0.45+0.05(It/Io)+0.20(Mt/Mo)+0.05(Ft/Fo)+0.25(Wt/Wo)$